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様式３
当初・変更 平成２２年 ３月３１日

工事執行機関 図書館

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 22 年 3 月 31 日

工事番号 09-70820-0001 工事名 県立図書館電動式集密書架設置工事 着工 22 年 4 月 1 日

入札執行年月日 ２２年３月３０日 発注種別 建築工事 完成 22 年 7 月 29 日

審議番号 公所 本庁

路線・河川名 福島県立図書館 予定価格

工事箇所 自 福島市森合字西養山地内 73,290,000 円

至

工事概要 １電動式集密書架製作・搬入・組立・据付

（複式駆動１０連６段１２台、同１０連７段２９台ほか 計４８台）

２床工事 （既存床ピット解体撤去・レール敷設・復旧・産廃処理）

３柱間上部防煙垂壁撤去・復旧

４既存書架解体・撤去等

業者コード 落札者の住所

業 者 名 入札額及び再入札額 落札額（契約額）

仙台市宮城野区榴岡四丁目２－８

日本ファイリング株式会社 (1) 65,300,000 (2)
(3) (4) 68,565,000

金剛株式会社 (1) 71,220,000 (2)
(3) (4)

株式会社文祥堂 (1) 72,800,000 (2)
(3) (4)

三進金属工業株式会社 (1) 68,700,000 (2)
(3) (4)

株式会社クマヒラ (1) 辞 退 (2)
(3) (4)

丸善株式会社 (1) 辞 退 (2)
(3) (4)

株式会社くろがね工作所 (1) 辞 退 (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
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様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

当該工事は、約１９万冊の図書資料保存のため、電動式集密書架を新たに設置する工事であ

る。

設置書架台数が４８台と規模が大きく、大型書架の製作から据付床工事まで一貫した施工管

理が必要であり、工程上から書架製作、搬入、組立、据付をそれぞれ分離して発注できるもの

ではなく、一般建築業者では一貫した施工管理が困難な特殊工事であることから、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号による随意契約とした。

なお、見積の相手方は書架製作から据付工事まで一貫して施工可能な業者（建設業法上の許

可業種「建築工事業」及び「機械器具設置工事業」を有する者）で、公共図書館等への納入実

績があるものを選定した。

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日

変更後の完成年月日 年 月 日

変更後の契約金額

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）


